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_ CONTRATO DE QONSULTORiA N° C089- SIGTIERRAS-09
EJECUCION DE LA CAMPANA INTEGRADA DEL BARRIDO PREDIAL PARA LA
MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PREDIAL EN EL CANTON MILAGRO

COMPARECIENTES:

Intervienen en la celebracién del presente contrato, por una parte La Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT, responsable del Programa SIGTIERRAS, legalmente representada por el Ing., Jhonny Vinicio
Hidalgo Mantilla, en su calidad de Director Ejecutivo (e); y, por otra, la Asociacién de Consultoras
C+C CONSULCENTRO - ACOTECNIC representada por el Arq. Fernando Pauta Calle, en su calidad
de representante legal, las mismas que para efectos del presente contrato se denominaran “LA
CONTRATANTE” y "LA CONSULTORA o CONTRATISTA", indistintamente, respectivamente
convienen en celebrar el presente contrato de consultoria, al tenor de las estipulaciones contenidas
en las clausulas siguientes:

PRIMERA. ANTECEDENTES:

De conformidad al cronograma del proceso, se cumplieron los siguientes pasos:

1.1 Mediante Resolucién N° 055-2009 de 29 de septiembre del 2009 la Direccion Ejecutiva de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Aprob¢ los Pliegos del concurso publico de Consultoria CP-UE-
PRAT-0003-09 para LA EJECUCION DE LA CAMPANA INTEGRADA DEL BARRIDO PREDIAL PARA
LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PREDIAL EN EL CANTON MILAGRO.

1.2 Mediante Resolucién N° 064-2009 de 8 de octubre del 2009 publicado en el Portal Compras'
Publicas emitié Aclaracién a los Pliegos sobre el valor del Contrato, y la forma de pago

1.3 La Comisién Técnica conformada para el efecto mediante Resolucién N° 056-2009 de fecha 29 de
septiembre del 2009, procedi6 a la apertura de las ofertas técnicas, revision y convalidacion de
errores, concluyendo con la emisién de resultados conforme consta del Acta de Calificacion de
Ofertas de fecha 30 de Octubre del 2009 respectiva;

1.4 La Comisién Técnica de Consultoria, el 30 de octubre del 2009 procedié a la apertura de las
ofertas Econdmicas, segun consta del Acta respectiva.

1.5 El 5 de Noviembre del 2009, La Comisién Técnica de Consultoria, conforme al orden de
calificacién determinada por el Portal compras publicas, procedié a la negociacion de la Oferta
Econdmica, con la Asociacién de Consultoras C+C CONSULCENTRO - ACOTECNIC representada
por el Arq. Fernando Pauta Calle, en su calidad de representante legal concluyendo
satisfactoriamente la negociacion, documento en el que se recogen los aspectos acordados,
referentes al 4rea técnica y de personal; financieros contractuales; productos e informes; y el valor
final negociado, cuyo monto es de (USD $ 336.000,00) TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL O0/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, conforme consta del Acta que se
agrega a este instrumento en calidad de documento habilitante;

1.6 El Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutoria MAGAP-PRAT, atendiendo a la recomendacion de la
Comikién Técnica de Consultoria, mediante Resolucién N° 082-200 e nowiembre del 2009,
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Contrato de consultoria a la Asociacién de Consultoras C+C CONSULCENTRO — ACOTECNIC,
representada por el Arq. Fernando Pauta Calle, en su calidad de representante legal por el valor de
(USD $ 336.000,00) TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA para LA EJECUCION DE LA CAMPANA INTEGRADA DEL BARRIDO PREDIAL PARA LA
MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PREDIAL EN EL CANTON MILAGRO.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS:
2.1 Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a. Copia certificada de los documentos que acreditan la calidad de Director Ejecutivo (e), del Ing.
. Jhonny Vinicio Hidalgo Mantilla; y como tal la representacion legal en su calidad de maxima
o autoridad de Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, responsable del Programa SIGTIERRAS

b. Copia certificada de la Escritura Publica de Constitucion de la Asociacién de Consultoras C+C
CONSULCENTRO - ACOTECNIC; A

c. Copia certificada del Poder mediante el cual se designa Procurador Comun y como ftal
representante legal la Asociacion de Consultoras C+C CONSULCENTRO — ACOTECNIC.

d. Copia certificada de la Resolucién N° 082-2009 de 6 de noviembre del 2009 mediante la cual
'se Adjudicé el contrato. a favor de la Asociacién de Consultoras C+C CONSULCENTRO -
ACOTECNIC.
e. ElActa de Negociacion de la oferta técnico-econémica de 5 de noviembre del 2009
f. Certificado de habilitacién del RUP.

g. Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de
Compaiiias.

h. Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de
& Seguridad Social (IESS).

i. Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.

j. Las ofertas técnica y economica A

k. Las garantias presentadas por la Asociacion de Consultoras C+C~ GNSULCENTRO -

ACOTECNIC y aceptadas por Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT. .~
. ANEXO 1 Términos de Referencia &~

m. ANEXO 2 Crgg_@mna de Actividades
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: RPRET. DEFINI DE TER

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo,
y cuyo objeto revele claramente la intencién del contratante. En todo caso su interpretacion
sigue las siguientes normas: ' '

3.1 Cuando los términos estéan definidos y son claros, se atendera su tenor literal.

3.2 Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes.

3.3 En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xl del Libro IV del
Cadigo Civil, De la Interpretacion de los Contratos.

3.4 E|l contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

3.5 De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las
normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, sera LA
CONTRATANTE la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto
contractual.

CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

41

4.2

La Asociacién de Consultoras C+C CONSULCENTRO - ACOTECNIC se obliga a prestar a
la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, todos los servicios de consultoria requeridos para La
Campafia de Barrido Predial para la Modernizacion del Sistema de Informacioén Predial en el
Cantén MILAGRO, inmerso en el Programa SIGTIERRAS que, en adelante y para los efectos
del presente contrato, se denominaran los SERVICIOS DE CONSULTORIA.

El alcance y contenido de los SERVICIOS DE CONSULTORIA estan definidos y detallados
en los Pliegos, asi como en sus Términos de Referencia constantes como Anexo 1; en la
Oferta Técnica y Econémica presentada por La Asociacién de Consultoras C+C
CONSULCENTRO — ACOTECNIC; y, en los demas anexos y condiciones contractuales del
presente instrumento.

QUINTA.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

5.1

5.2

5.21

El valor total negociado del contrato, para la prestacion de los servicios de consultoria objeto
del presente contrato es de (USD $ 336.000,00) TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 00/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, mas el 12% del IVA,
considerando un estimado de 8.000 predios a un valor unitario final por predio de (USD$
42,00) CUARENTA Y DOS 00/100 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.

El valor total indicado en el numeral anterior se mantendra fijo mientras el nimero de predios
intervenidos se mantenga dentro'de un rango de més, menos 10% con respecto al numero

estimado de predios.

En el caso de que el namero de predios intervenidos alcance el 11_0%‘He m]mefé de predios
estimados y existan sectores del cantén pendientes de intervencion, se realizara una
enegociacion del contrato en procura de cubrir la totalidad de predios . ...

&
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5.2.2 En el caso de que el niimero de predios intervenidos sea inferir al 90% del numero de predios
estimado, se cancelara por el nimero de predios efectivamente intervenidos, en funcién del
costo unitario por predio establecido en el contrato.

5.3 El valor estipulado en el numeral anterior sera pagado por La Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT a favor de La Asociacién de Consultoras C+C CONSULCENTRO — ACOTECNIC, con
cargo a las partidas presupuestarias N° 84010700 y 73.06.01 conforme consta de. las
certificaciones emitidas por el Director Financiero Municipal de Milagro y por el Director
Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, en la siguiente forma.

5.3.1 El Treinta (30) % en calidad de anticipo del valor total estimado del presente Contrato, esto
es la suma de (USD$100.800) CIEN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA en calidad de anticipo, luego de la suscripcién del
presente Contrato, una vez que LA CONSULTORA haya presentado la correspondiente
garantia por anticipo, prevista en la LOSNCP, por igual valor y a satisfaccién de La Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT, el anticipo sera amortizado durante el tiempo de vigencia del .
contrato. .

§.3.2 El pago del anticipo debera ocurrir dentro de los quince dias calendarios posteriores a la
suscripcion del contrato; para lo cual la Consultora entregara dentro de los primeros diez dias
calendario La Garantfa de Buen Uso del Anticipo.

5.3.3 El pago del valor total del contrato sera efectuado contra la presentacion de planillas por la
ejecucion de no menos de cinco poligonos (salvo la ultima planilla) debidamente aprobados. R
‘El valor de los poligonos sera calculado en funcién del nimero de predios por el valor unitario > “
por predio. o i

5.3.4 Cada una de las planillas seran presentadas en la oficina central del Programa (Quito) para - ( TE sl
su revision, a partir de lo cual seran aprobadas, de ser el caso, dentro de los diez dias |

habiles posteriores a su recepcion. Una vez ocurrida su aprobacién, La Consultora presentara
la factura correspondiente, misma que sera cancelada dentro de los cinco dias habiles |/ { =
subsiguientes. : o _J

De no existir pronunciamiento de la entidad contratante “dentro de los diez dias habiles” se

entendera que la planilla ha sido aprobada y la consultora presentara la correspondiente

factura. ‘

5.3.5 En todas las planillas se retendra el 10% de su valor, el cual sera liquidado contra la -~
aprobacion del informe final. |

5.3.6 De los pagos descritos en los numerales 5.3.3 y 5.3.5 se descontar4d el porcentaje
correspondiente al anticipo otorgado. | 20 7, ) -

/

5.3.7 Sera responsabilidad de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT efectuar rétenciones a que

hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes.

SEXTA.- REAJUSTE DE PRECIOS:

6.1 Dada la naturaleza de los servicios de consultoria cuy nto esta ligado al costo unitario por
“Predio”, no se reconocera en el presente contra ingln tipo de reajuste a este costo
unitario, que se(asBasigerado como fijo. .
y % f'"‘"*"@s?g\ : P , . o) o A =220 )@ )
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y 7.1 CONSULTO regar la totalidad del trabajo materia del presente contrato de &
rvicios dé fravés de un Informe Final, en el plazo de 10 meses calendario,

del anticipo, dentro del cual se incluye la entrega del informe final.
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7.2 LA CONSULTORA esta obligada a cumplir los plazos parciales establecidos en el Plan de
Trabajo y cronograma valorado de actividades, acordado por las partes (anexo 2 aprobado
por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT) segln se estipula en los TDR que son parte
habilitantes del presente contrato.

OCTAVA.- PRORROGA DE PLAZO:

La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT podra extender el plazo de vigencia del presente contrato solo en
los casos que se indican a continuacion, a solicitud de LA CONSULTORA en un término de hasta
cinco (5) dias de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad:

~ : 8.1. Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por LA CONTRATANTE, en los términos
establecidos en el articulo 30 del Cédigo Civil.

8.2. Cuando la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT ordene la ejecucion de servicios de consultoria
adicionales a los contratados.

8.3. Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma
por orden de LA CONTRATANTE y que no se deban a causas imputables a LA
CONSULTORA.

8.4. Cuando la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT no hubiese solucionado problemas técnico-
administrativos y contractuales que incidan en el plazo de ejecucién de los servicios.

8.5. Por mora en el pago de las facturas en la medida que tal circunstancia incida en la ejecucién
de los servicios.

Con la aceptacion de la prérroga, la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT definira su duracién y la
incorporara en un nuevo cronograma que sustituira al original o precedente, que debera ser suscrito
por las partes.

NOVENA.- EJECUCION DEL CONTRATO:

9.1 LA CONSULTORA asume la responsabilidad total por la validez de LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA, obligandose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las
practicas mas adecuadas en la materia, aplicables en el Ecuador.

9.2 LA CONSULTORA debera sujetarse ademas a la responsabilidad establecida en el Articulo
100 de la LOSNCP.

9.3 Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT sera la responsable de la designacién y nombramiento de
un Administrador del contrato y de un Supervisor del mismo.

9.4 El Administrador sera el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos MAGAP-PRAT, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos,
econémicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumpllmlento del objeto del
contrato. :

El Sup rvisor tendra bajo su responsabilidad velar por la estricta aphcacuﬁn de las normas é
cnjeés, actuales que rigen al presente contrato.

Direccién: Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq. Edif. MAGAP Piso 10; Quito - Ecuador ) o ‘hw
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9.6 Los servicios de consultorfa se ejecutaran bajo la conduccién del director del proyecto; y, los
aspectos relacionados con su ejecucion, asi como el cumplimiento del presente contrato
estaran a cargo del administrador designado.

9.7 El Administrador, el Supervisor y el Director del Proyecto mantendran reuniones de trabajo y
coordinacion a fin de conocer el avance de los trabajos asi como para resolver los
inconvenientes que pudieren presentarse. De estas reuniones se suscribiran las
respectivas actas.

9.8 Para la ejecucion de los SERVICIOS DE CONSULTORIA, LA CONSULTORA utilizara el
Personal Técnico Principal que consta en el Anexo 3, sujetandose las partes a lo sefialado en
dicho documento y a lo sefialado en los numerales 9.9, 9.10 y 9.11 de la presente clausula.
Sera de responsabilidad de LA CONSULTORA la calificacion, evaluacién y competencia del
personal técnico, administrativo y de apoyo que intervenga en la ejecucién del contrato.

9.9 La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT podra justificadamente solicitar a LA CONSULTORA el
reemplazo de cualquier miembro de su personal técnico, respecto de quien se comprobare
que no cumple satisfactoriamente sus obligaciones. Todos los costos que demande el
reemplazo, seran de cuenta de LA CONSULTORA.

9.10 Si durante la ejecucion del contrato, se requiere la intervencién de personal no previsto en el
Programa de Utilizacién del Personal, LA CONSULTORA sometera a consideracién de la
CONTRATANTE la informacién de ese personal en los formularios pertinentes de los Pliegos
del Concurso de Consultoria. De aprobarse la calificacién por parte de la Unidad Ejecutora

. MAGAP-PRAT se acordara con LA CONSULTORA los sueldos de este personal.

9.11 Si se previere que uno o mas de los técnicos integrantes del Personal Técnico Principal,

asignado (Si fuere el caso), no pudiere participar en la ejecucién de LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA en la fecha prevista, LA CONSULTORA se obliga a reemplazarlo(s) sin costo
adicional para LA CONTRATANTE, en un término no mayor a diez dias desde que se
determind la no participacién del o los técnicos, con otro u otros técnicos sin que se altere el
Presupuesto.

Para tal efecto, LA CONSULTORA sometera a consideracién de LA CONTRATANTE, la
informacién del personal reemplazante, en los mismos formularios de los Pliegos del
Concurso de Consultoria. La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT emitira su aceptacion dentro de
un plazo no mayor a cinco dias desde la recepcién.

DECIMA.- INFORMES:

101 La CONSULTORA se obliga a presentar un informe mensual de copférmidad con los

Términos de Referencia, para el cabal cumplimiento de los servicios“contratados, el cual

presentara dentro de los ginco dias término del siguiente mes.

10.2  Congluida cada Etapa LA CONSULTORA dentro del térming de cinco dias entregara a LA
CONT ,,, gcebinforme correspondiente en dos ejemplar&s impresos y un digital, para su
apro } en ur iz oge quince dias a contar desd fecha de su recepcién. Quedara

e a" bacion en el acta de entrega

10.2.1 Un' Vex e «_ 3, poligonos con toda la inf fmécion de sustento previsto en los TDR la
Unidad:: Ejgcutor RGAP-PRAT, tendra el término de 15 dias para emitir su aprobacién de

ser el caso™: A._'ab“v‘éz aprobado, se suscribira ¢l acta de aprobacién del poligono.

parte del Administrador y/o supervisor ‘del Contrato, que por su gravedad afecten la

j (M’L 10 3 SiYos Informes de cada etapa, presentados por LA CONSULTORA tuvieren observaciones

{ LARE V(]_lml Direccidn: Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq. Edif. MAGAP Piso 10; Quito - Ecuador fodos!
Telefax: (593- 2) 254-6498 / 256-2004 | e-mal: pratmag@ecuanex.netec | RUC: 1768102970001 upatiayafs_d’-_-

&,




BSms SIGTIERRAS

il

m N etio de aderia i L) ‘!'.' . st de Inf
do Ministerio de Goblerno Naclonal « o a Naclonal de Infor
DMmmrame de la Repiblica del Ecuador i. y de Tierras F

z — —
validez o aplicacién de los Estudios, LA"CONTRATANTE no Ios aceptara, sefialando por

escrito la causa debidamente justificada y otorgara un término de 5 dias para que las
subsane.

Si cumplido este término Yy no satisfechas las observaciones o habiéndoselas atendido no
cumplieren las exigencias de La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y si a criterio de ésta, no
pueda continuarse con el objeto de la consultoria, se solicitara se presente un nuevo informe
0 documento corregido. :

LA CONTRATANTE podra mediante notificacion a LA CONSULTORA suspender
temporalmente la ejecucién de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA hasta que sean

El incumplimiento de LA CONSULTORA dentro del plazo indicado (10 dias) dar4 lugar a Ia
terminacion del contrato por parte de La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

En estos casos el tiempo de paralizacion ocasionado por Ila suspensién, ordenada
formalmente por LA CONTRATANTE, no se contabilizara para los plazos constantes en el
Cronograma de Actividades, por lo que no sera considerado para efecto de las multas
establecidas.

10.4  La entrega-recepcion parcial de los informes y documentos relacionados con la ejecucién de
LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, se producira cuando La Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT no formulare observaciones en el plazo mencionado en el numeral 10.2. o cuando LA
CONSULTORA hubiere atendido a satisfaccion los requerimientos de La Unidad Ejecutora’
MAGAP-PRAT de conformidad con el numeral anterior. (Si fuere el caso)

7,% ! v cuando LA CONTRATANTE haya aceptado el Informe Final de LOS SERVICIOS DE
7. " CONSULTORIA. Dicha entrega-recepcion definitiva constara en un Acta que debera
levantarse en un plazo méximo de hasta quince dias (15) contados a partir de producida [a

Adicionalmente a lo estipulado, las partes se sujetaran a lo dispuesto en el Art. 81 de Ia
LOSNCP vy los Art. 125 a 128 de su Reglamento General.

10.6  Una vez terminada cada Etapa, LA CONSULTORA presentara, los productos e informes
previstos en lo términos de referen_cia.

UNDECIMA.- MULTAS:

111 En el caso de que un poligono, resultado de Ia investigacion predial, sea rechazado por
tercera vez, el pago involucrado una Vez que sea aprobado, tendra una multa del 20% de su
valor por cada vez que haya sido reprocesado a partir del tercer rechazo. E valor del poligono

1/ sera calculado con base a su niimero de predios. ‘ ‘
’ 2

11\2 Por jncumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los Pfodﬁctos determinados
g n £l Cronograma Valorado, o de las prérrogas debidamente justificadas y aceptadas por La

2! LARSVOL UCION Direccién: Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq. Edif. MAGAP Piso 10; Quito - Ecuador & de todos!
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Contratante, se aplicara una multa a La Contratista, equivalente al (0,2%) del valor total de la
etapa, por cada dia de retraso. En el evento de no existir valor pendiente del pago del cual se
pueda descontar el valor de la multa, ésta se efectivizara con cargo a la garantia de fiel
cumplimiento. '

11.3  Por incumplimiento de la entrega del Informe Final, dentro de los plazos establecidos en el
Cronograma Valorado, La Contratante cobrara en concepto de multa, adicionalmente a las
antes establecidas, en caso de existirlas, un valor equivalente al (0,1 %) del valor total del
contrato, por cada dia de retraso. :

11.4  Sin perjuicio de la aplicacién de las multas, LA CONTRATANTE tendra derecho a la
reclamacion de los dafios y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relacion
al incumplimiento del presente Contrato. Ademas, el pago de multas no libera a LA
CONSULTORA del cumplimiento de la obligacion principal, esto es, del cumplimiento exacto
de los términos del presente Contrato. Si el monto total de las multas supera el 5% del valor
del Contrato, LA CONTRATANTE podra dar por terminado el Contrato unilateralmente,
bastando para este efecto la simple notificacion escrita de La Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT a LA CONSULTORA.

D_UODEClMA.- OBLIGACIONES LABORALES:

LA CONSULTORA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones patronales, migratorias y tributarias establecidas en normas como el Cadigo del Trabajo,
la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social —
IESS, la Ley Orgénica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demas leyes conexas. En
consecuencia, La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT esta exenta de toda obligacion respecto del
personal de LA CONSULTORA. Sin perjuicio de lo cual, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT ejercera .
el derecho de repeticién que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligacion,
ordenado por autoridad competente.

DECIMA TERCERA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

Si durante la ejecucién de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, objeto del presente Contrato, LA
CONSULTORA o LA CONTRATANTE encontraren situaciones en las que sea necesario ampliar,
modificar o complementar el alcance del presente Contrato, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT
decidira y convendra con LA CONSULTORA la suscripcién de un contrato complementario,
sujetandose a lo establecido en el Articulo 87 de la LOSNCP. '

DECIMA CUARTA.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

141 La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT designa como “Administradora del Coptrato” a la titular
de la Direccién de Catastros zona 1 Ing. Jeanett Vega Calderén de Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT, persona con quien LA CONSULTORA, debera canalizér y coordinar todas y
cada una de:las obligaciones contractuales aqul convenidas.

14.2 La Administradora de este Contrato, queda autorizada para realizér las gestiones inherentes
a su ejecucion, ifgiageRde.aquello-que se relaciona con la aceptacién o no de los pedidos de
prorroga qug/puede ha Contratista, asi como velara pér la vigencia de las garantias
previstas e JJ presente- ento.

T3 dora.se "ila rgada de velar por g cumplimiento de las normas legales y

compromisds, contractiiales parte de la Consitora,/y la administracién de las garantias,

&l pe de vigéncia del contrato.
) des 4, ;i{pb:‘taré mensualmentg al Director Ejecutivo de La Unidad Ejecutora

MAGAP-PRAT débiendd’comunicar todos los agpectos operativos, técnicos, econémicos y de

ualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.
endra bajo su responsabilidad la aprobacién de los informes que emita LA CONSULTORAY
uscribira las actas que para tales efectos se elaboren.
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14.6  Actuara en coordinacién con el Supervisor a fin de velar por el cabal cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

DECIMO QUINTA.- DEL SUPERVISOR: La Administradora a fin de garantizar el correcto y cabal
cumplimiento de los términos del contrato designard un Supervisor, el que entre otras
responsabilidades, tendra las siguientes:

156.1  Velar por la estricta aplicacién de las normas técnicas, econémicas y contractuales que rigen
al presente contrato;

156.2  Cuidar que los recursos invertidos, el tiempo utilizado y la gestion desarrollada se ajusten a
los parametros y exigencias constantes en los pliegos.

16.3 Informar al Administrador de los hechos o circunstancias que rodeen a la ejecucion del
: contrato y que puedan afectar negativamente a la misma.

154 Revisar todos y cada uno de los aspectos técnicos que deban ejecutarse por parte de LA
CONSULTORA en el cumplimiento del objeto del contrato.

15.5 Contar con el apoyo profesional en las ramas técnicas que fuere necesario. Para tales efectos
solicitard oportunamente al Administrador la contratacién de profesionales especialistas que
le brinden el soporte requerido. Sera de su responsabilidad incorporar o no a sus informes los
pronunciamientos técnicos emitidos por los profesionales contratados.

16.6 Otorgar un visto bueno previo a la autorizacién de pago de las planillas que presente LA
CONSULTORA.

15.7 Presentar sus informes con una periodicidad mensual o cuando las c1rcunstancnas lo
ameriten.

= 16.8  Responder por la negligencia o falta de oportunidad en la identificaciéon de falencias por parte
de LA CONSULTORA en la prestacion de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA.

156.9  Ejercer su gestion de manera coordinada con el Administrador, a quien le‘apoyaré para que la
ejecucion del contrato se realice en apego a los términos establecidos y normas aplicables.

DECIMO SEXTA.- AMPLIACIONES DE PLAZO:

LA CONTRATANTE podra prorrogar el plazo del contrato, s6lo en los casos que se indican a
continuacién'

16.1  Por fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo define el articulo 30 del Codigo Civil, siempre que
CONSULTOR/A asi lo solicite por escrito y justifique los fundamentos de su pedido, dentro de los cinco
dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud;

16.2  Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, orde-
nadas por LA CONTRATANTE y que no se deban a causas imputables a la CONSULTORA, y,

por ellas ys stituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido.

,erd R IR R

R=VOLUCION Direccion: Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq. Edif. HAGAP Piso 10; Quito ~ Ecuador .o os e todos]
Telefax: (593- 2) 254-6498 | 256-2004 || e-mail: pratmag@ecuanex.netec || RUC: 1768102970001 ‘La Patria ya €5 06 S
-I ESTA ENMARCHA

16.3  En casos de prérroga de plazo, las partes acordaran un nuevo cronograma, que seré suscrito &




El presente contrato termina por las siguientes causales:
1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolucién del mismo
ha pedido del contratista;

4. Por declaracion unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,

5. Por muerte del contratista o por disolucién de la persona juridica contratista que no se origine en
decision interna voluntaria de los érganos competentes de tal persona juridica.

TERMINACION POR MUTUO ACUERDO

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso
fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente,
el contrato, las partes podran, por mutuo acuerdo, convenir en la extincién de todas o algunas de as
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. '
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La terminacion por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados 0 adquiridos en favor
de la Entidad Contratante o del contratista.

Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.
TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

, La Entidad Contratante podra declarar terminada anticipada y unilateraimente los contratos a que se
refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;
2. Por quiebra o insolvencia del contratista; -

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspensién de los trabajos, por decision del contratista, por mas de sesent 0) dia,s,/éin que
medie fuerza mayor o caso fortuito; s

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibiéién de esta Le

7. La Entidad Contratante también podra declarar terminado a c'fféda y unilateraimente el contrato
cuando, ante _circunstancias técnicas o ‘econdmicas imprevjstas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debida conprebadas, el contratista no hubiere acgedido a terminar de mutuo acuerdo el

devolver el monto del anticipo no amortizado
30) dias de haberse notificado la terminacién unilateral del contrato en la que
el anticipo, y en caso de no hacerlo en término sefialado, la entidad

%
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pago de la liquidacion en T termino senalado, dara lugar al pago de intereses desde la fecha de
notificacion; intereses que se imputara a la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo
95 de la LOSNCP

TERMINACION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD CONTRATANTE

La contratista podra demandar la resolucion del contrato, por las siguientes causas imputables a la
Entidad Contratante: :

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por més de sesenta (60) dias;

2. Por la suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias, dispuestos por la entidad sin que
medie fuerza mayor o Ccaso fortuito;

3. Cuando, ante circunstancias técnicas o econdmicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo
acuerdo el contrato.

En ninglin caso se considerara que las Entidades Contratantes se hallan en mora del pago, si el
anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

DECIMA OCTAVA.- GARANTIAS:
LA CONSULTORA entrega a favor de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT las siguientes garantias:

a) De fiel cumplimiento.- Para asegurar el cumplimiento de este Contrato, y para responder por

obligaciones que LA CONSULTORA contrajere frente a terceros relacionados con la

_ejecucion de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, LA CONSULTORA entregara a favor de

LA CONTRATANTE una garantia de las sefialadas en los numerales 1,2,5 del articulo 73 de

la LOSNCP,por un monto equivalente al 5 %del valor total del contrato, esto es por la suma

de USD $ 16.800 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES, que sera entregada
previo o al momento de la suscripcion del contrato.

Dicha garantia no contendra clausula de tramite administrativo previo, bastando para su
ejecucion, el requerimiento de la Contratante, beneficiaria de la garantia

b) Del anticipo.- En garantia del buen uso del anticipo La Consultora entregara a la orden dela
Contratante una Garantia de las sefialadas en el articulo 73 de la LOSNCP por un monto
equivalente al 100% del valor entregado por dicho concepto, esto es la cantidad de USD $
100.800 CIEN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES.

La Consultora tiene la obligacion de mantener vigentes las Garantias de Fiel cumplimiento del
contrato y de buen uso del anticipo, hasta la suscripcion del Acta de Recepcion y la liquidacién del
contrato que extingue las obligaciones pactadas; y la amortizacion del 100 % del anticipo
respectivamente. De no renovarse las Garantias con por lo menos 10 dias de anticipacion -a su.
vencimiento, la. Contratante las hara efectivas sin mas tramite que su presentacion a.la entidad
emisora.

Las Garantias deberan ser incondicionales, irrevocables, y de cobro inmediato, sin clausula de tramite
administrativo previo, bastando para su ejecucion, el requerimiento de la entidad beneficiaria de la
Garantia, a-excepcion de las Garantias de los numerales 3, 4,5 del articulo 73 de la LOSNCP, casos ‘
en los cuales la ejecucién se realizara de acuerdo a la naturaleza de cada instrumento, de
conformidad con el marco legal aplicable.

)H[ ) \

ssnaicss 1A DESVNETICINN Direccién: Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq. Edif. MAGAP Piso 10; Quito - Ecuador oo o fodos!
- - . U mitm. amansananTnnnd L] -ﬂaillﬂ' mﬁwA

y Gestién de Tierras Rurales

P



)

)

%&&%g i

v

Mige SICTIERRAS

n

(\ fgois ey 0 s
FWDMM@ Goblerno Naclonal u .# Slistema Naclonal de Informacién

y Gestién de Tierras Rurales

Anm.dnnyPesm de la Reptblica del Ecuador

b) Devolucién de Garantias:

Las Garantias de Fiel cumplimiento de contrato y de Buen Uso del Anticipo seran devueltas a
la Consultora al momento de la suscripcion del Acta Entrega-Recepcion correspondiente, de
conformidad con lo previsto en el articulo 77 de la LOSNCP

DECIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD:

La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y LA CONSULTORA convienen en que toda la informacién que
llegue a su conocimiento de la otra parte, en razén de la ejecucion del presente contrato sera
considerada confidencial o no divulgada. Por lo tanto, estara prohibida su utilizacién en beneficio
propio o de terceros o en contra de la duefia de tal informacién. El incumplimiento de esta obligacién
sera causal para dar por terminado este contrato, y quedara a criterio de la parte afectada el iniciar
las acciones correspondientes por dafios y perjuicios.

LA CONSULTORA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la informacién del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios,
exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacién por escrito de La Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT.

VIGESIMA.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del presente contrato,
las partes trataran de llegar a un acuerdo que solucione el problema. De no mediar acuerdo alguno,
las partes someteran el asunto controvertido, a los procedimientos de mediacién y arbitraje, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediacién, y en cumplimiento de lo
establecido por el articulo 190, inciso segundo de la Constitucion de la Republica del Ecuador y
articulo 11 de la Ley Organica de la Procuraduria General del Estado.

20.1 Convenio Arbitral: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y
mediacién, se conviene en lo siguiente:

Las partes pactan someterse a un proqedimiento arbitral de Derecho.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduria General del Estado
seran aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y las del reglamento del
indicado centro de arbitraje.

Las partes acuerdan la conformacién de un Tribunal Arbitral integrado por tres miembros, La forma
de seleccion de los arbitros sera de acuerdo al Reglamento del Centro de Medlamén y Arbitraje de la
Procuraduria General del Estado.

Los arbitros seran profesionales o expertos relacionados con el tema qg,eﬂrﬁat' la controversia, de
reconocida moral y ética, que garanticen la imparcialidad y objetividad dé susfesoluciones.
El término para expedir el laudo arbitral sera de maximo 60 dias,desde’el momento de su posesion.

Los honorarios de los arbitros seran pagados en la siguiente fori

: cincuenta por ciento (50%) por la
entidad contratante; y cincuenta por ciento (50%) por la c :yl '

ismo valor de las sentencias de ultima

de/ arbitraje segln el conv nio arbntral constante en este instrumento, en
Zd¢/establecido en el articulo 105 de la LOSNCP, el procedimiento aplicable sera
la Ley de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa; en este caso, sera
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competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la Entidad.

20.3 La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista
renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el
Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podra dar por terminado
unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantias.

VIGESIMA PRIMERA.- LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS:

Los estudios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutara en la zona rural del Cantén
Milagro y para efectos de la coordinacién con la Contratante LA CONSULTORA debera mantener una
oficina en la ciudad de Quito.

VIGESIMA SEGUNDA.- ESTIPULACIONES GENERALES:

221 El presente contrato es intransferible y no podra cederse a terceras personas ni total ni
parcialmente, en conformidad con lo que disponen el articulos 78 de la LOSNCP. La
subcontratacion podra efectuarse de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del
articulo 79 de la Ley ibidem.

22.2 Sera de responsabilidad de LA CONSULTORA todo pago que deba hacer a terceros
subcontratados en la ejecucion parcial del contrato o en la elaboracion de estudios
especializados o trabajos técnicos, segtin lo previsto en los Términos de Referencia.

223 La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecucion de LOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA objeto de este Contrato seran de la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT. LA CONSULTORA podra referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su
actividad técnica y profesional, o para publicaciones cientificas.

224 Los resultados de la ejecucion de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA no podran ser
utilizados por LA CONTRATANTE o cualquier institucion que tome a su cargo la prosecucion
0 ejecucion del proyecto sobre el cual versan los estudios, mientras no se haya suscrito el
Acta de Entrega recepcion Unica de los estudios y no se haya pagado a LA CONSULTORA la
totalidad del valor estipulado en el presente contrato; sin embargo, LA CONTRATANTE si
podra utilizar la informacién parcial que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su
valor.

225 Todos los estudios, informes y cualquier otra informacién anterior o que se genere como
resultado de la ejecucion del presente contrato seréan de propiedad exclusiva de. LA
CONTRATANTE, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual. _ o o

VIGESIMO TERCERA.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION:

LA CONSULTORA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y'a su Reglamento,
General y a las resoluciones emitidas por el INCOP y mas disposiciones normativas vigentes en el
Ecuador.

2

VIGESIMO CUARTA.- DOMICILIO:

1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en fijar su domicilio en la ciudad
de Quito renunciando expresamente su domicilio anterior, cualquiera que éste fuere.

é‘{.z. Toda comunicacién entre las partes se dirigira a las siguientes direcciones: ‘

i ; v
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Contratante: Unidad Ejecutora MAGAP — PRAT, ubicada en la Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, Esq.
Edif. MAGAP piso 10, Quito, Quito, Telf. 2562004, 2546498, e-mail: pratmag@ecuanex.net.ec

Contratista: En la ciudad de Quito: Rumipamba E2-127 y Av. Repiiblica; Teléfonos: 2260630; Fax
225-1731; e-mail consulc@cue.satnet.net.
En la Ciudad de Cuenca: Paseo Rio Yanuncay s/n y Paseo Rio Turqui teléfonos
2881719/2818215/2816585 fax 2881179 e-mail: consulc@cue.satnet.net

VIGESIMO QUINTA.- ACEPTACION

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las
leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptacion a tod fivenido en el presente
contrato, a cuyas estipulaciones se someten y suscriben cinco copiasd€ igual contenidoy valor, en la
ciudad de Quito, a los tres dias del mes de diciembre del 2009.

CONTRATANTE  CIONTRATISTA

N

Ing. J vf-/ nny Vinicio Hidalgo Mantilla .FFernando Pauta Calle
Director Ejecutivo (e) presentante Legal
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT ASQCIAGION DE CONSULTO c+C
CONSULCENTRO - ACOTECN
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