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CONTRATO DE CONSULTORÍA N° C089- SIGTIERRAS-09 
EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA INTEGRADA DEL BARRIDO PREDIAL PARA LA 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PREDIAL EN EL CANTÓN MILAGRO 

COMPARECIENTES: 

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte La Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT, responsable del Programa SIGTIERRAS, legalmente representada por el Ing., Jhonny Vinicio 
Hidalgo Mantilla, en su calidad de Director Ejecutivo (e); y, por otra, la Asociación de Consultoras 
C+C CONSULCENTRO - ACOTECNIC representada por el Arq. Fernando Pauta Calle, en su calidad 
de representante legal, las mismas que para efectos del presente contrato se denominarán "LA 
CONTRATANTE" y "LA CONSULTORA o CONTRATISTA", indistintamente, respectivamente 
convienen en celebrar el presente contrato de consultoría, al tenor de las estipulaciones contenidas 
en las cláusulas siguientes: 

PRIMERA. ANTECEDENTES: 

De conformidad al cronograma del proceso, se cumplieron los siguientes pasos: 

1.1 Mediante Resolución N° 055-2009 de 29 de septiembre del 2009 la Dirección Ejecutiva de la 
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Aprobó los Pliegos del concurso publico de Consultoría CP-UE-
PRAT-0003-09 para LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA INTEGRADA DEL BARRIDO PREDIAL PARA 
LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PREDIAL EN EL CANTÓN MILAGRO. 

1.2 Mediante Resolución N° 064-2009 de 8 de octubre del 2009 publicado en el Portal Compras 
Publicas emitió Aclaración a los Pliegos sobre el valor del Contrato, y la forma de pago 

1.3 La Comisión Técnica conformada para el efecto mediante Resolución N° 056-2009 de fecha 29 de 
septiembre del 2009, procedió a la apertura de las ofertas técnicas, revisión y convalidación de 
errores, concluyendo con la emisión de resultados conforme consta del Acta de Calificación de 
Ofertas de fecha 30 de Octubre del 2009 respectiva; 

1.4 La Comisión Técnica de Consultoría, el 30 de octubre del 2009 procedió a la apertura de las 
ofertas Económicas, según consta del Acta respectiva. 

1.5 El 5 de Noviembre del 2009, La Comisión Técnica de Consultoría, conforme al orden de 
calificación determinada por el Portal compras publicas, procedió a la negociación de la Oferta 
Económica, con la Asociación de Consultoras C+C CONSULCENTRO - ACOTECNIC representada 
por el Arq. Fernando Pauta Calle, en su calidad de representante legal concluyendo 
satisfactoriamente la negociación, documento en el que se recogen los aspectos acordados, 
referentes al área técnica y de personal; financieros contractuales; productos e informes; y el valor 
final negociado, cuyo monto es de (USD $ 336.000,00) TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, conforme consta del Acta que se 
agrega a este instrumento en calidad de documento habilitante; 

1.6 El Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutoria MAGAP-PRAT, atendiendo a la recomendación de la 
Comi ión Técnica de Consultoría, mediante Resolución N° 082-200 	e no 'embre del 2009, 
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Contrato de consultoría a la Asociación de Consultoras C+C CONSULCENTRO — ACOTECNIC, 
representada por el Arq. Fernando Pauta Calle, en su calidad de representante legal por el valor de 
(USD $ 336.000,00) TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA para LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA INTEGRADA DEL BARRIDO PREDIAL PARA LA 
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PREDIAL EN EL CANTÓN MILAGRO. 

SEGUNDA.- DOCUMENTOS: 

2.1 Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: 

a. Copia certificada de los documentos que acreditan la calidad de Director Ejecutivo (e), del Ing. 
Jhonny Vinicio Hidalgo Mantilla; y como tal la representación legal en su calidad de máxima 
autoridad de Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, responsable del Programa SIGTIERRAS 

b. Copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Asociación de Consultoras C+C 
CONSULCENTRO - ACOTECNIC; 

c. Copia certificada del Poder mediante el cual se designa Procurador Común y como tal 
representante legal la Asociación de Consultoras C+C CONSULCENTRO — ACOTECNIC. 

d. Copia certificada de la Resolución N° 082-2009 de 6 de noviembre del 2009 mediante la cual 
se Adjudicó el contrato. a favor de la Asociación de Consultoras C+C CONSULCENTRO —
ACOTECNIC. 

El Acta de Negociación de la oferta técnico-económica de 5 de noviembre del 2009 

Certificado de habilitación del RUP. 

Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de 
Compañías. 

Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (I ESS). 

Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos. 

Las ofertas técnica y económica 

Las garantías presentadas por la Asociación de Consultoras C+C .NSULCENTRO -
ACOTECNIC y aceptadas por Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT. 

I. ANEXO 1 Términos de Referencia 
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TERCERA: INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, 
y cuyo objeto revele claramente la intención del contratante. En todo caso su interpretación 
sigue las siguientes normas: 

3.1 Cuando los términos están definidos y son claros, se atenderá su tenor literal. 

3.2 Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de 
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 

3.3 En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 
Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

3.4 El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya 
entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

3.5 De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las 
normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será LA 
CONTRATANTE la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto 

contractual. 

CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

4.1 	La Asociación de Consultoras C+C CONSULCENTRO - ACOTECNIC se obliga a prestar a 
la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, todos los servicios de consultoría requeridos para La 
Campaña de Barrido Predial para la Modernización del Sistema de Información Predial en el 
Cantón MILAGRO, inmerso en el Programa SIGTIERRAS que, en adelante y para los efectos 
del presente contrato, se denominarán los SERVICIOS DE CONSULTORÍA. 

4.2 	El alcance y contenido de los SERVICIOS DE CONSULTORÍA están definidos y detallados 
en los Pliegos, así como en sus Términos de Referencia constantes como Anexo 1; en la 
Oferta Técnica y Económica presentada por La Asociación de Consultoras C+C 
CONSULCENTRO — ACOTECNIC; y, en los demás anexos y condiciones contractuales del 

presente instrumento. 

QUINTA.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 

5.1 	El valor total negociado del contrato, para la prestación de los servicios de consultoría objeto 
del presente contrato es de (USD $ 336.000,00) TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, mas el 12% del IVA, 
considerando un estimado de 8.000 predios a un valor unitario final por predio de (USD$ 
42,00) CUARENTA Y DOS 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica. 

5.2 	El valor total indicado en el numeral anterior se mantendrá fijo mientras el número de predios 
intervenidos se mantenga dentro 'de un rango de más, menos 10% con respecto al número 

estimado de predios. 

5.2.1 En el caso de que el número de predios intervenidos alcance el 110% de número de predios 
esti dos y existan sectores del cantón pendientes de intervención, se realizará una 
er gociación del contrato en procura de cubrir la totalidad de predios 
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5.2.2 En el caso de que el número de predios intervenidos sea inferir al 90% del número de predios 
estimado, se cancelará por el número de predios efectivamente intervenidos, en función del 
costo unitario por predio establecido en el contrato. 

5.3 	El valor estipulado en el numeral anterior será pagado por La Unidad Ejecutora MAGAP- 
PRAT a favor de La Asociación de Consultoras C+C CONSULCENTRO — ACOTECNIC, con 
cargo a las partidas presupuestarias N° 84010700 y 73.06.01 conforme consta de. las 
certificaciones emitidas por el Director Financiero Municipal de Milagro y por el Director 
Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, en la siguiente forma. 

	

5.3.1 	El Treinta (30) % en calidad de anticipo del valor total estimado del presente Contrato, esto 
es la suma de (USD$100.800) CIEN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA en calidad de anticipo, luego de la suscripción del 
presente Contrato, una vez que LA CONSULTORA haya presentado la correspondiente 
garantía por anticipo, prevista en la LOSNCP, por igual valor y a satisfacción de La Unidad 
Ejecutora MAGAP-PRAT, el anticipo será amortizado durante el tiempo de vigencia del 
contrato. 

5.3.2 El pago del anticipo deberá ocurrir dentro de los quince días calendarios posteriores a la 
suscripción del contrato; para lo cual la Consultora entregará dentro de los primeros diez días 
calendario La Garantía de Buen Uso del Anticipo. 

	

5.3.3 	El pago del valor total del contrato será efectuado contra la presentación de planillas por la 
ejecución de no menos de cinco polígonos (salvo la ultima planilla) debidamente aprobados. 
El valor de los polígonos será calculado en función del número de predios por el valor unitario 
por predio. 

5.3.4 Cada una de las planillas serán presentadas en la oficina central del Programa (Quito) para 
su revisión, a partir de lo cual serán aprobadas, de ser el caso, dentro de los diez días 

hábiles posteriores a su recepción. Una vez ocurrida su aprobación, La Consultora presentara 
la factura correspondiente, misma que será cancelada dentro de los cinco días hábiles 
subsiguientes. 

De no existir pronunciamiento de la entidad contratante "dentro de los diez días hábiles" se 
entenderá que la planilla ha sido aprobada y la consultora presentará la correspondiente 
factura. 

	

5.3.5 	En todas las planillas se retendrá el 10% de su valor, el cual será liquidado contra la 
aprobación del informe final. 

5.3.6 De los pagos descritos en los numerales 5.3.3 y 5.3.5 se descontará el porcentaje 
correspondiente al anticipo otorgado. 	Zo 

5.3.7 Será responsabilidad de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT efectuar ..s retenciones a que 
hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes. 

SEXTA.- REAJUSTE DE PRECIOS: 

	

6.1 	Dada la naturaleza de los servicios de consultoría cuyrento esta ligado al costo unitario por 
"Predio", no se reconocerá en el presente contra 	ingún tipo de reajuste a este costo 
unitario, que sfarMiNtii$Wrádo como fijo. to, ,.....-- „,..,N.5,  

,_ , c?.. 	( ió , 7-  SÉE.TIMA.t A2155„-,  1 	-.\ 	 / 	, 	 --- 
1 	//7 

I/ 	 i9, 	/ - 
,---) 	 r , 

	

7.1 	CONS1,11:ZOFA b6rájOregar la totalidád del trabajo materia del presente contrato dé 
t 	1 	é 

rvicios de:-  114-0torfE51 1) través de un Informe Final, en el plazo de 10 meses calendario, Itt.t, contado a partir.,  :I .-1!";91tel anticipo, dentro del cual se incluye la entrega del informe final. 

Lapawaraesdefodo 
LA RE-VOWC1ON 

di CIUDADANA 
ESEARIMARCHA 

Dirección: Av. Eloy Affmo y Av. Amazonas, sq. Edif. MAGAP Piso 10; Quito - Ecuador 
Telefax: (593.2) 254-6498 / 256-2004 u  e-mail: pratmarnfflecuanex.netec  RUC: 1768102970001 



o °Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Gobierno Nacional 
de la República del Ecuador 

ab. 

jinda. SIGTIERRAS 
,A1  .... 	Sistema Nacional de Información li 

y Gestión de Tierras Rurales 
.0  

7.2 	LA CONSULTORA esta obligada a cumplir los plazos parciales establecidos en el Plan de 
Trabajo y cronograma valorado de actividades, acordado por las partes (anexo 2 aprobado 
por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT) según se estipula en los TDR que son parte 
habilitantes del presente contrato. 

OCTAVA.- PRÓRROGA DE PLAZO: 

La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT podrá extender el plazo de vigencia del presente contrato solo en 
los casos que se indican a continuación, a solicitud de LA CONSULTORA en un término de hasta 
cinco (5) días de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad: 

8.1. 	Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por LA CONTRATANTE, en los términos 
establecidos en el artículo 30 del Código Civil. 

8.2. 	Cuando la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT ordene la ejecución de servicios de consultoría 
adicionales a los contratados. 

8.3. 	Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma 
por orden de LA CONTRATANTE y que no se deban a causas imputables a LA 
CONSULTORA. 

8.4. 	Cuando la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT no hubiese solucionado problemas técnico- 
administrativos y contractuales que incidan en el plazo de ejecución de los servicios. 

8.5. 	Por mora en el pago de las facturas en la medida que tal circunstancia incida en la ejecución 
de los servicios. 

Con la aceptación de la prórroga, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT definirá su duración y la 
incorporará en un nuevo cronograma que sustituirá al original o precedente, que deberá ser suscrito 
por las partes. 

NOVENA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

	

9.1 	LA CONSULTORA asume la responsabilidad total por la validez de LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las 
prácticas más adecuadas en la materia, aplicables en el Ecuador. 

	

9.2 	LA CONSULTORA deberá sujetarse además a la responsabilidad establecida en el Artículo 
100 de la LOSNCP. 

	

9.3 	Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT será la responsable de la designación y nombramiento de 
un Administrador del contrato y de un Supervisor del mismo. 

	

9.4 	El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y 
compromisos MAGAP-PRAT, debiendo comunicar todos los aspectos» operativos, técnicos, 
económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del 
contrato. 

9.5 	El Sup rvisor tendrá bajo su responsabilidad velar por la estricta aplicación de las normas 
c 	s, actuales que rigen al presente contrato. 
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9.6 	Los servicios de consultoría se ejecutarán bajo la conducción del director del proyecto; y, los 
aspectos relacionados con su ejecución, así como el cumplimiento del presente contrato 
estarán a cargo del administrador designado. 

	

9.7 	El Administrador, el Supervisor y el Director del Proyecto mantendrán reuniones de trabajo y 
coordinación a fin de conocer el avance de los trabajos así como para resolver los 
inconvenientes que 	pudieren presentarse. De estas reuniones se suscribirán las 
respectivas actas. 

	

9.8 	Para la ejecución de los SERVICIOS DE CONSULTORÍA, LA CONSULTORA utilizará el 
Personal Técnico Principal que consta en el Anexo 3, sujetándose las partes a lo señalado en 
dicho documento y a lo señalado en los numerales 9.9, 9.10 y 9.11 de la presente cláusula. 
Será de responsabilidad de LA CONSULTORA la calificación, evaluación y competencia del 
personal técnico, administrativo y de apoyo que intervenga en la ejecución del contrato. 

	

9.9 	La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT podrá justificadamente solicitar a LA CONSULTORA el 
reemplazo de cualquier miembro de su personal técnico, respecto de quien se comprobare 
que no cumple satisfactoriamente sus obligaciones. Todos los costos que demande el 
reemplazo, serán de cuenta de LA CONSULTORA. 

	

9.10 	Si durante la ejecución del contrato, se requiere la intervención de personal no previsto en el 
Programa de Utilización del Personal, LA CONSULTORA someterá a consideración de la 
CONTRATANTE la información de ese personal en los formularios pertinentes de los Pliegos 
del Concurso de Consultoría. De aprobarse la calificación por parte de la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT se acordará con LA CONSULTORA los sueldos de este personal. 

9.11 Si se previere que uno o más de los técnicos integrantes del Personal Técnico Principal, 
asignado (Si fuere el caso), no pudiere participar en la ejecución de LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA en la fecha prevista, LA CONSULTORA se obliga a reemplazarlo(s) sin costo 
adicional para LA CONTRATANTE, en un término no mayor a diez días desde que se 
determinó la no participación del o los técnicos, con otro u otros técnicos sin que se altere el 
Presupuesto. 

Para tal efecto, LA CONSULTORA someterá a consideración de LA CONTRATANTE, la 
información del personal reemplazante, en los mismos formularios de los Pliegos del 
Concurso de Consultoría. La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT emitirá su aceptación dentro de 
un plazo no mayor a cinco días desde la recepción. 

DÉCIMA.- INFORMES: 

10.1 	La CONSULTORA se obliga a presentar un informe mensual de co ormidad con los 
Términos de Referencia, para el cabal cumplimiento de los servicio 	contratados, el cual 
presentará dentro de los cinco días término del siguiente mes. 

Concluida 	Etapa, LA CONSULTORA dentro del término 	e cinco días entregará a LA 
CONT :73 	Ir-forme correspondiente en dos ejemplar' s impresos y un digital, para su 
apro 
con 
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10,3 Si os Informes de cada etapa, presentados por LA CONSULTORA tuvieren observaciones 
parte del Administrador y/o supervisor Oel Contrato, que por su gravedad afecten la 
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validez o aplicación de los Estudios, LA CONTRATANTE no los aceptará, señalando por 
escrito la causa debidamente justificada y otorgará un término de 5 días para que las 
subsane. 

Si cumplido este término y no satisfechas las observaciones o habiéndoselas atendido no 
cumplieren las exigencias de La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y si a criterio de ésta, no 
pueda continuarse con el objeto de la consultoría, se solicitará se presente un nuevo informe 
o documento corregido. 

LA CONTRATANTE podrá mediante notificación a LA CONSULTORA suspender 
temporalmente la ejecución de LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA hasta que sean 
subsanadas las observaciones, en un plazo no mayor a diez días. Una vez que LA 
CONSULTORA presente la nueva versión del informe o documento objetado, y que éste sea 
aceptado por La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT en un término de cinco (5) días de recibido. 
La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT notificará a LA CONSULTORA la reiniciación inmediata 
de la ejecución de LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA. 

El incumplimiento de LA CONSULTORA dentro del plazo indicado (10 días) dará lugar a la 
terminación del contrato por parte de La. Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT. 

En estos casos el tiempo de paralización ocasionado por la suspensión, ordenada 
formalmente por LA CONTRATANTE, no se contabilizará para los plazos constantes en el 
Cronograma de Actividades, por lo que no será considerado para efecto de las multas 
establecidas. 

10.4 	
La entrega-recepción parcial de los informes y documentos relacionados con la ejecución de 
LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, se producirá cuando La Unidad Ejecutora MAGAP- 
PRAT no formulare observaciones en el plazo mencionado en el numeral 10.2. o cuando LA 
CONSULTORA hubiere atendido a satisfacción los requerimientos de La Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT de conformidad con el numeral anterior. (Si fuere el caso) 

A la terminación de los SERVICIOS DE CONSULTORÍA, LA CONSULTORA entregará el 
Informe Final y Solicitud de Recepción para su aceptación por parte de LA CONTRATANTE, 
en un plazo de hasta diez (10) días a contar desde la fecha de su recepción. La entrega-
recepción definitiva de LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA contratados se producirá 
cuando LA CONTRATANTE haya aceptado el Informe Final de LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA. Dicha entrega-recepción definitiva constará en un Acta .que deberá 
levantarse en un plazo máximo de hasta quince días (15) contados a partir de producida la 
aceptación por escrito del Informe Final, y que deberá ser suscrita por el Administrador y el 
supervisor a nombre de La Unidad Ejécutora MAGAP-PRAT y por el Director del Proyecto a 
nombre de LA CONSULTORA. 

Adicionalmente a lo estipulado, las partes se sujetarán a lo dispuesto en el Art. 81 de la 
LOSNCP y los Art. 125 a 128 de su Reglamento General. 

10.6 
Una vez terminada cada Etapa, LA CONSULTORA presentará, los productos e informes 
previstos en lo términos de referencia. 

UNDÉCIMA.- MULTAS: 

11.1 	
En el caso de que un polígono, resultado de la investigación predial, sea rechazado por 
tercera vez, el pago involucrado una vez que sea aprobado, tendrá una multa del 20% de su 
valor por cada vez que haya sido reprocesado a partir del tercer rechazo. El valor del polígono 
será calculado con base a su número de predios. 

10.5 

11.2 	Por »ncumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los Productos determinados 
n I Cronograma Valorado, o de las prórrogas debidamente justificadas y aceptadas por La 

t LA RIVOWCION 
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Contratante, se aplicará una multa a La Contratista, equivalente al (0,2%) del valor total de la 
etapa, por cada día de retraso. En el evento de no existir valor pendiente del pago del cual se 
pueda descontar el valor de la multa, ésta se efectivizará con cargo a la garantía de fiel 
cumplimiento. 

I 	11.3 	Por incumplimiento de la entrega del Informe Final, dentro de los plazos establecidos en el 
Cronograma Valorado, La Contratante cobrará en concepto de multa, adicionalmente a las 

I 	 antes establecidas, en caso de existirlas, un valor equivalente al (0,1 %) del valor total del 

I 	 contrato, por cada día de retraso. 

I 	11.4 	Sin perjuicio de la aplicación de las multas, LA CONTRATANTE tendrá derecho a la 

I 	 reclamación de los daños y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relación 

I 	
al incumplimiento del presente Contrato. Además, el pago de multas no libera a LA 
CONSULTORA del cumplimiento de la obligación principal, esto es, del cumplimiento exacto 
de los términos del presente Contrato. Si el monto total de las multas supera el 5% del valor 

O 

	

	
del Contrato, LA CONTRATANTE podrá dar por terminado el Contrato unilateralmente, 
bastando para este efecto la simple notificación escrita de La Unidad Ejecutora MAGAP- 

1 	 PRAT a LA CONSULTORA. 

1 
h 	

DUODÉCIMA.- OBLIGACIONES LABORALES: 

1 	LA CONSULTORA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las 
obligaciones patronales, migratorias y tributarias establecidas en normas como el Código del Trabajo, 
la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social — 
IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas. En 

I 

	

	consecuencia, La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT está exenta de toda obligación respecto del 
personal de LA CONSULTORA. Sin perjuicio de lo cual, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT ejercerá 

11 	el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, 

W 	ordenado por autoridad competente. 

II 	DÉCIMA TERCERA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS: 
I 
II 	Si durante la ejecución de LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, objeto del presente Contrato, LA 

CONSULTORA o LA CONTRATANTE encontraren situaciones en las que sea necesario ampliar, 
1 	modificar o complementar el alcance del presente Contrato, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT 

II 

	

	decidirá y convendrá con LA CONSULTORA la suscripción de un contrato complementario, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 87 de la LOSNCP. 

h 	DÉCIMA CUARTA.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: 

La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT designa como "Administradora del Co ato" a la titular 
de la Dirección de Catastros zona 1 Ing. Jeanett Vega Calderón de 	Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT, persona con quien LA CONSULTORA, deberá canal' r y coordinar todas y 

La Administradora de este Contrato, queda autorizada para real' r las gestiones inherentes 
a su ejecución, 	101©. aquello. que se relaciona con la ace ación o no de los pedidos de 
prorroga qufi 
previstas e 	 ento. 

teVla Contratista, así como vel á r la vigencia de las garantías 

La Admini 	dore..,_,,,. 	1 
iáles 	

rgada de velar por 	cu plimiento de las normas legales y 
compromi 	, corit 
durante todoMeiaod1.),(49éncipia

artdeeldceonlatraCtoon.  s ora, y la administración de las garantías, iM tt 

uscribirá las actas que para tales efectos se elaboren. 

U 
10 
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cada una de las obligaciones contractuales aquí convenidas. 

Respecto dé''•11,9111150,Verioaará mensualmente al Director Ejecutivo de La Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT dékeriolttc157municar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de 
cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 

endrá bajo su responsabilidad la aprobación de los informes que emita LA CONSULTORA y 
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14.6 	Actuará en coordinación con el Supervisor a fin de velar por el cabal cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 

DÉCIMO QUINTA.- DEL SUPERVISOR: La Administradora a fin de garantizar el correcto y cabal 
cumplimiento de los términos del contrato designará un Supervisor, el que entre otras 
responsabilidades, tendrá las siguientes: 

	

15.1 	Velar por la estricta aplicación de las normas técnicas, económicas y contractuales que rigen 
al presente contrato; 

	

15.2 	Cuidar que los recursos invertidos, el tiempo utilizado y la gestión desarrollada se ajusten a 
los parámetros y exigencias constantes en los pliegos. 

	

15.3 	Informar al Administrador de los hechos o circunstancias que rodeen a la ejecución del 
contrato y que puedan afectar negativamente a la misma. 

	

15.4 	Revisar todos y cada uno de los aspectos técnicos que deban ejecutarse por parte de LA 
CONSULTORA en el cumplimiento del objeto del contrato. 

	

15.5 	Contar con el apoyo profesional en las ramas técnicas que fuere necesario. Para tales efectos 
solicitará oportunamente al Administrador la contratación de profesionales especialistas que 
le brinden el soporte requerido. Será de su responsabilidad incorporar o no a sus informes los 
pronunciamientos técnicos emitidos por los profesionales contratados. 

15.6 Otorgar un visto bueno previo a la autorización de pago de las planillas que presente LA 
CONSULTORA. 

	

15.7 	Presentar sus informes con una periodicidad mensual o cuando las circunstancias lo 
ameriten. 

	

15.8 	Responder por la negligencia o falta de oportunidad en la identificación de falencias por parte 
de LA CONSULTORA en la prestación de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA. 

	

15.9 	Ejercer su gestión de manera coordinada con el Administrador, a quien le apoyará para que la 
ejecución del contrato se realice en apego a los términos establecidos y normas aplicables. 

DÉCIMO SEXTA.- AMPLIACIONES DE PLAZO: 

LA CONTRATANTE podrá prorrogar el plazo del contrato, sólo en los casos que se indican a 
continuación: 

	

16.1 	Por fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo define el artículo 30 del Código Civil, siempre que 
CONSULTOR/A así lo solicite por escrito y justifique los fundamentos de su pedido, dentro de los cinco 
días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud; 

	

16.2 	Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, orde- 
nadas por LA CONTRATANTE y que no se deban a causas imputables a la CONSULTORA; y, 

	

16.3 	En c sos de prórroga de plazo, las partes acordarán un nuevo cronograma, que será suscrito 
por ellas y sí stituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 

LA RISOWCION 
CIZIADANA 
EWA EN MARCHA 

Dirección: Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq. Edif. MAGAP Piso 10; Quito — Ecuador 
Telefax: (593.2) 2544498 / 256.2004 e-mail: pratmaceecuanex.netec II RUC: 1768102970001 	 La patria ya de todos! 



o 
0  Ministerio de 

Agricuura, ana:Jada 
Acuacu ultra y Pesca ,  

. SIGTIERRAS 
ugm,--.1," 	Sistema Nacional de Información 
IE. 	y Gestión de Tierras Rurales 

Gobierno Nacional 
de la República del Ecuador 

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO: 

El presente contrato termina por las siguientes causales: 

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 

2. Por mutuo acuerdo de las partes; 

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo 
ha pedido del contratista; 

4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y, 

5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en 
decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO 

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso 
fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, 
el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de as 
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. 

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor 
de la Entidad Contratante o del contratista. 

Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista. 

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se 
refiere esta Ley, en los siguientes casos: 

1. Por incumplimiento del contratista; 

2. Por quiebra o insolvencia del contratista; 

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; 

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta) días-,-sin que 
medie fuerza mayor o caso fortuito; 

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Le 

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su aturaleza; y, 

7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado a cipada y unilateralmente el contrato 
cuando, ante circunstancias técnicas o 'económicas imprev s o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debida .14, ,-10;rtyirczpadas, el contratista no hubiere ac dido a terminar de mutuo acuerdo el 
contr ` 'n este c 	̀ no se ejecutará la garantía de fieVcumplimiento del contrato ni se inscribirá 
al co 	 , -, plido. 

/ 
En est;ú imo 	, el c ñ ratista tiene la obligación dé devolver el monto del anticipo no amortizado 
en el té I, -o e treinla 4 días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que 
constar 	,,,.,.. 1 r  

.Q, . 	a 
, 	.:.: •.„,,del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad 

roed rá a : 'ffirkérón de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no 

1  
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término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de 
imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 

 

   

 

pago de la liquidación en el 
notificación; intereses que se 

El procedimiento a seguirse 
95 de la LOSNCP 

 

  

TERMINACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD CONTRATANTE 

La contratista podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la 

Entidad Contratante: 

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días; 

2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la entidad sin que 

medie fuerza mayor o caso fortuito; 

3. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo 

acuerdo el contrato. 

En ningún caso se considerará que las Entidades Contratantes se hallan en mora del pago, si el 
anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad. 

DÉCIMA OCTAVA.- GARANTÍAS: 

LA CONSULTORA entrega a favor de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT las siguientes garantías: 

a) De fiel cumplimiento.- Para asegurar el cumplimiento de este Contrato, y para responder por 
obligaciones que LA CONSULTORA contrajere frente a terceros relacionados con la 
ejecución de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, LA CONSULTORA entregará a favor de 
LA CONTRATANTE una garantía de las señaladas en los numerales 1,2,5 del articulo 73 de 
la LOSNCP,por un monto equivalente al 5 %del valor total del contrato, esto es por la suma 
de USD $ 16.800 DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES, que será entregada 
previo o al momento de la suscripción del contrato. 

Dicha garantía no contendrá cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su 
ejecución, el requerimiento de la Contratante, beneficiaria de la garantía 

b) Del anticipo.- En garantía del buen uso del anticipo La Consultora entregara a la orden de la 
Contratante una Garantía de las señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por un monto 
equivalente al 100% del valor entregado por dicho concepto, esto es la cantidad de USD $ 
100.800 CIEN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES. 

La Consultora tiene la obligación de mantener vigentes las Garantías de Fiel cumplimiento del 
contrato y de buen uso del anticipo, hasta la suscripción del Acta de Recepción y la liquidación del 
contrato que extingue las obligaciones pactadas; y la amortización del 100 % del anticipo 
respectivamente. De no renovarse las Garantías con por lo menos 10 días de anticipación a su 
vencimiento, la. Contratante las hará efectivas sin más trámite que su presentación a. la entidad 

emisora. 

Las Garantías deberán ser incondicionales, irrevocables, y de cobro inmediato, sin cláusula de tramite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la entidad beneficiaria de la 
Garantía, a-excepción de las Garantías de los numerales 3, 4,5 del articulo 73 de la LOSNCP, casos 
en los cuales la ejecución se realizará de acuerdo a la naturaleza de cada instrumento, de 

conformidad con el marco legal aplicable. 
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b) Devolución de Garantías: 
Las Garantías de Fiel cumplimiento de contrato y de Buen Uso del Anticipo serán devueltas a 
la Consultora al momento de la suscripción del Acta Entrega-Recepción correspondiente, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la LOSNCP 

DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: 

La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y LA CONSULTORA convienen en que toda la información que 
llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será 
considerada confidencial o no divulgada. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio 
propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información. El incumplimiento de esta obligación 
será causal para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar 
las acciones correspondientes por daños y perjuicios. 

LA CONSULTORA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de 
reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, 
exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de La Unidad 
Ejecutora MAGAP-PRAT. 

VIGÉSIMA.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS: 

Sí se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, 
las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema. De no mediar acuerdo alguno, 
las partes someterán el asunto controvertido, a los procedimientos de mediación y arbitraje, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, y en cumplimiento de lo 
establecido por el artículo 190, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y 
artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 

20.1 Convenio Arbitral: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y 
mediación, se conviene en lo siguiente: 

Las partes pactan someterse a un procedimiento arbitral de Derecho. 

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado 
serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del 
indicado centro de arbitraje. 

Las partes acuerdan la conformación de un Tribunal Arbitral integrado por tres miembros, La forma 
de selección de los árbitros será de acuerdo al Reglamento del Centro de Mediación y Arbitraje de la 
Procuraduría General del Estado. 

Los árbitros serán profesionales o expertos relacionados con el tema que motivarlacontroversia, de 
reconocida moral y ética, que garanticen la imparcialidad y objetividad,dé su esoluciones. 

El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 60 días 	el momento de su posesión. 

Los honorarios de los árbitros serán pagados en la siguient for -. cincuenta por ciento (50%) por la 
entidad contratante; y cincuenta por ciento (50%) por la c suitora. 

Los as 	 mediante el laudo arbitral tendr 	mismo valor de las sentencias de última 
insta 	ctadas 	justicia ordinaria. 

7 
e I. 

z .
vergencia o divergencias existentes, las partes deciden no someterlas a los 

s •e arbitraje según el convenio arbitral constante en este instrumento, en 
imiento„,de49 establecido en el artículo 1Ó5 de la LOSNCP, el procedimiento aplicable será 

cln la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en este caso, será 
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.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en fijar su domicilio en la ciudad 
de Quito reñunciando expresamente su domicilio anterior, cualquiera que éste fuere. 

24.2. Toda comunicación entre las partes se dirigirá a las siguientes direcciones: 

competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 
que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad. 

20.3 La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista 
renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el 
Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado 
unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: 

Los estudios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutará en la zona rural del Cantón 
Milagro y para efectos de la coordinación con la Contratante LA CONSULTORA deberá mantener una 
oficina en la ciudad de Quito. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ESTIPULACIONES GENERALES: 

22.1 El presente contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni total ni 
parcialmente, en conformidad con lo que disponen el artículos 78 de la LOSNCP. La 
subcontratación podrá efectuarse de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del 
artículo 79 de la Ley ibídem. 

22.2 Será de responsabilidad de LA CONSULTORA todo pago que deba hacer a terceros 
subcontratados en la ejecución parcial del contrato o en la elaboración de estudios 
especializados o trabajos técnicos, según lo previsto en los Términos de Referencia. 

	

22.3 	La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecución de LOS 
SERVICIOS DE CONSULTORIA objeto de este Contrato serán de la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT. LA CONSULTORA podrá referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su 
actividad técnica y profesional, o para publicaciones científicas. 

22.4 Los resultados de la ejecución de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA no podrán ser 
utilizados por LA CONTRATANTE o cualquier institución que tome a su cargo la prosecución 
o ejecución del proyecto sobre el cual versan los estudios, mientras no se haya suscrito el 
Acta de Entrega recepción única de los estudios y no se haya pagado a LA CONSULTORA la 
totalidad del valor estipulado en el presente contrato; sin embargo, LA CONTRATANTE si 
podrá utilizar la información parcial que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su 
valor. 

	

22.5 	Todos los estudios, informes y cualquier otra información anterior o que se genere como 
resultado de la ejecución del presente contrato serán de propiedad exclusiva de LA 
CONTRATANTE, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual. 

VIGÉSIMO TERCERA.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION: 

LA CONSULTORA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y a su Reglamento 
General y a las resoluciones emitidas por el INCOP y más disposiciones normativas vigentes en el 
Ecuador. 

VIGÉSIMO CUARTA.- DOMICILIO: 
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Gobierno Nacional 

NTRATISTA 

ernando Pauta Calle 
presentante Legal 
14áN DE CONSULTO 	C+C 
LCENTRO - ACOTECN 

12/1  o 

, 	 Agricultura, Ganadería, 
Ministerio de 

Acuecuttura y Pesca 	 de la República del Ecuador  

04111
S1GTIERRAS 

1  Sistema Nacional de Información 
y Gestión de Tierras Rurales 

Contratante: Unidad Ejecutora MAGAP — PRAT, ubicada en la Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, Esq. 
Edif. MAGAP piso 10, Quito, Quito, Telf. 2562004, 2546498, e-mail: pratmag@ecuanex.netec  

Contratista: En la ciudad de Quito: Rumipamba E2-127 y Av. República; Teléfonos: 2260630; Fax 
225-1731; e-mail consulc@cue.satnet.net. 
En la Ciudad de Cuenca: Paseo Río Yanuncay s/n y Paseo Río Turquí teléfonos 
2881719/2818215/2816585 fax 2881179 e-mail: consulc@cue.satnet.net  

VIGÉSIMO QUINTA.- ACEPTACIÓN 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las 
leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a tod e 	en 	. o en el presente 
contrato, a cuyas estipulaciones se someten y suscriben cinco copias e igual contenido valor, en la 
ciudad de Quito, a los tres días del mes de diciembre del 2009. 

CONTRATANTE 

... .1%11 fryx-,' 

y
Idg. J Xnny Vinicio Hidalgo Mantilla 

Director Ejecutivo (e) 
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT 

LAIEVOULION 

111111 E s UDADAN AA EN MARCHA 

Dirección: Av. Eloy Alían, y Av. Amazonas, eso. Edif. MAGAP Piso 10; Quito — Ecuador 
Telefax: (593- 2)254-6498 / 256-2004 	pratmag@ecuanex.net.ec  RUC: 1768102970001 ta Patilájfa díaiii0051 
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